



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 968 del 14-12-2022

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. Manutenzione straordinaria strade comunali. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Determinazione a contrarre. CUP E87H18000100004

CIG 949979787A



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, AMBIENTE

CONSIDERATA la presente proposta di provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Sandra Calaon, ex Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, 50 e s.m.i.

VISTO il comma 139, art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”*.

VISTO il secondo periodo del comma 139-bis della citata Legge 145/2018, in base al quale gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato. Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto e gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

VISTO che il Comune di Selvazzano Dentro è risultato inserito nell'elenco di cui all'allegato A al Decreto 08 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la finanza locale, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del citato art. 1, per

l'intervento identificato con cod. CUP E87H18000100004 – *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. Manutenzione straordinaria strade comunali* che prevede un costo complessivo dell'opera pari ad € 300.000,00 interamente finanziato dal decreto di cui sopra.

VISTO che il Decreto 08 novembre 2021:

- all'art. 3: dispone *1. I comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto.*
Trattandosi di opera con costo fino ad € **300.000,00** il termine previsto dall'art. 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 deve avvenire entro dieci mesi prorogati di tre mesi per le opere che hanno ottenuto contributo entro il 31/12/2021.
Il comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22/11/2021 e pertanto il termine ultimo per perfezionare il CIG di gara è il **21/12/2022**.
- all'art. 4: indica le modalità di erogazione del contributo;
- all'art. 5: indica le modalità di rendicontazione del contributo;
- all'art. 9: definisce la linea progettuale di appartenenza del contributo: *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni –M2C4 –Investimento 2.2”* nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e informato che con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio *Do Not Significant Harm-DNSH* previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

VISTO l'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, in merito all'adozione di misure a tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

CONSIDERATA la necessità di affidare l'appalto di lavori dell'opera pubblica in oggetto al fine di rispettare il cronoprogramma di cui sopra.

VALUTATO che per l'attuazione dell'opera pubblica *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, Manutenzione straordinaria strade comunali, “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, dev'essere acquisito un progetto sviluppato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito denominato anche Codice dei contratti pubblici.

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a seguito di proprie valutazioni e con la redazione del Documento Informativo Progettuale (DIP), ha ritenuto opportuno, in ragione dell'entità dell'opera e ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, procedere all'acquisizione dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva.

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- n. 721 del 04/10/2022, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mariano Ramina;

- n. 753 del 12/10/2022, con la quale è stato accertato in entrata il contributo dell'importo di € 300.000,00;
- n. 784 del 24/10/2022, con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione a Sinpro Srl di Vigonovo (VE);
- n. 845 del 16/11/2022, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Federico Mandolo, in sostituzione dell'ing. Mariano Ramina;
- n. 856 del 21/11/2022, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dell'appalto di lavori;
- n. 858 del 21/11/2022, con la quale è stato aggiudicato in via efficace il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione a Sinpro Srl di Vigonovo (VE);
- n. 933 del 07/12/2022, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la geom. Sandra Calaon, in sostituzione del geom. Federico Mandolo.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 07/12/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto da Sinpro Srl di Vigonovo (VE) e sottoscritto dall'ing. Sebastiano Bugno e dall'ing. Patrizio Glisoni, pervenuto in data 07/12/2022 e registrato con prot. 52907, 52915, 52916, 52917, 52918 e 52919, composto dai seguenti documenti:

ELABORATI DOCUMENTALI E CONTABILI

0. Elenco elaborati;
 - A. Relazione generale;
 - B. Computo metrico estimativo;
 - C. Quadro economico generale di spesa;
 - D. Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
 - E. Capitolato speciale d'appalto
 1. Parte amministrativa;
 2. Parte tecnica;
 - F. Schema di contratto;
 - G. Computo metrico estimativo con percentuale di incidenza della manodopera e relativi costi;
 - H. Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro;
 - I. Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;
 - L. Cronoprogramma dei lavori;
 - M. Piano di sicurezza e coordinamento;
 - N. Fascicolo dell'opera – Piano di manutenzione;
 - O. Relazione di verifica ex ante sul rispetto dei principi DNSH;
 - P. Relazione sui CAM;
 - Q. Dichiarazione di non assoggettabilità alla VInCA.

ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:

1. Corografia degli interventi;
2. Particolare interventi:
 1. Intervento lungo via Mascagni, Tiepolo e Vivaldi;
 2. Intervento lungo via Reni e Botticelli;
 3. Intervento lungo via Santa Chiara, Diaz e Don Bosco.

DATO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto è stimata in € 300.000,00 (euro trecentomila/00) secondo il seguente quadro economico:

A	Lavori		
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta		
	A.1.1) Opere di manutenzione stradale per via Mascagni	€	26.500,00
	A.1.2) Opere di manutenzione stradale per via Tiepolo	€	42.000,00
	A.1.3) Opere di manutenzione stradale per via Vivaldi	€	22.100,00
	A.1.4) Opere di manutenzione stradale per via Guido Reni	€	18.200,00
	A.1.5) Opere di manutenzione stradale per via Botticelli	€	47.000,00
	A.1.6) Opere di manutenzione stradale per via Santa Chiara	€	25.000,00
	A.1.7) Opere di manutenzione stradale per via Armando Diaz	€	10.700,00
	A.1.8) Opere di manutenzione stradale per via Don Bosco	€	13.500,00
		sommano €	205.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	€	5.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	210.000,00

B	Somme in diretta amministrazione		
B.1	Spese per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori	€	22.560,55
B.2	Oneri previdenziali 4% su voce B.1	€	902,42
B.3	Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento	€	3.000,00
B.4	Oneri previdenziali 4% su voce B.3	€	120,00
B.5	Compensi incentivanti 2% su voce A	€	4.200,00
B.6	Iva 22% su voce A	€	46.200,00
B.7	Iva 22% su voce B.1	€	4.963,32
B.8	Iva 22% su voce B.2	€	198,53
B.9	Iva 22% su voce B.3	€	660,00
B.10	Iva 22% su voce B.4	€	26,40
B.11	Contributo ANAC	€	225,00
B.12	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.437,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	87.493,27

C	Ribassi d'asta		
C.1	Ribasso per servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori	€	2.506,73
	TOTALE RIBASSI D'ASTA	€	2.506,73

A+B+C	TOTALE PROGETTO	€	300.000,00
--------------	------------------------	----------	-------------------

VISTI gli allegati Verbale di verifica (redatto dal RUP in data 07/12/2022 e registrato con prot. 52934) e Verbale di validazione (redatto dal RUP in data 07/12/2022 e registrato con prot. 52937) del progetto dell'opera pubblica *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, Manutenzione straordinaria strade comunali, "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP E87H18000100004*, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 1 approvate dall'ANAC con Del. n. 138/2018.

DATO ATTO che all'opera pubblica *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, Manutenzione straordinaria strade comunali, "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano*

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato assegnato il codice CUP E87H18000100004 e che per la procedura di affidamento dell'appalto di lavori è stato acquisito il codice CIG 949979787A.

DATO atto che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che l'importo dei lavori posto a base di gara è pari ad € 210.000,00 (IVA esclusa) così ripartiti:

- a) € 205.000,00 per lavori, soggetti a ribasso d'asta
- di cui € 68.551,09 di costo della manodopera
- b) € 5.000,00 per oneri di sicurezza, NON soggetti a ribasso

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108), il quale prescrive che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 secondo la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

VISTO l'art. 37 del D.lgs. 50/2016, il quale prescrive che per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 le stazioni appaltanti che non sono in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 procedono, tra le modalità, ricorrendo a una centrale di committenza.

VISTO il Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, in data 17/12/2021, il quale informa che con l'art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2, del D.L. 77/2021 è annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui all'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016 come prevista dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 32/2019 per le procedure afferenti alle opere a valere sul PNRR.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente utilizzando, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, il criterio del minor prezzo offerto mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016.

VISTO l'art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*.

VISTO che ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non sono stati scomposti in lotti in quanto accessibili di per sé alle micro, piccole e medie imprese.

DATO ATTO che con determinazione n. 856 del 21/11/2022 è stato definito:

- di pubblicare l'avviso pubblico di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dell'appalto di lavori, per un periodo non superiore a giorni 7 (sette), sul sito web istituzionale di questo Ente nella sezione *Amministrazione trasparente, Bandi e contratti*;
- che qualora risultino pervenute fino a cinque candidature, o tali risultino essere state ammesse, la stazione appaltante procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ammessi;
- che qualora risulti pervenuta una sola candidatura, o sia stata ammessa una sola candidatura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare trattativa al fine di affidare direttamente all'operatore economico l'appalto in oggetto;
- che nel caso in cui gli operatori economici candidati siano superiori a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara tutti gli operatori economici ammessi, ovvero limitare gli inviti a cinque operatori economici selezionati previa effettuazione di un sorteggio pubblico tra gli operatori economici candidati alla gara.

RILEVATO che:

- l'avviso è stato pubblicato il giorno 22/11/2022;
- il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 29/11/2022;

VERIFICATO che la pubblicazione è stata eseguita secondo quanto determinato.

VISTO l'elenco degli operatori economici individuati tramite l'esperimento dell'indagine di mercato, secretato nella copia accessibile al pubblico, che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in argomento.

DATO ATTO che la procedura di affidamento sarà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare PA della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, raggiungibile al link <https://cucselvazzano-teolo.tuttogare.it/>, alla quale l'operatore economico dovrà risultare iscritto.

RITENUTO di richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, con importo pari al 1% dell'importo dell'appalto, quale strumento di autotutela azionabile in fase provvedimentale nell'eventualità di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, vista l'importanza del finanziamento a cui accede l'opera in oggetto e le tempistiche dettate per l'erogazione del medesimo.

RITENUTO di richiedere le garanzie di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, come di seguito specificato:

- garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 28 del *Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa*;
- polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi *Contractor's All Risks* con i contenuti previsti dall'art. 103, comma 7, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 31 del *Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa* con i seguenti massimali:

Sezione A

Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Partita 1, opere: importo del contratto, iva compresa, per opere

Partita 2, opere preesistenti: € 100.000,00 (euro centomila/00)

Partita 3, demolizione e sgombero: € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

Sezione B

Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)

VISTA l'allegata attestazione del Direttore dei Lavori del 12/12/2022, registrata con prot. 53703 del 14/12/2022, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente e con la quale si sono constatati:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto disposto dal *Capitolato Speciale d'Appalto* l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto.

PRESO atto che questa stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo di € 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), di cui alla delibera dell'Autorità n. 830 del 21/12/2021 (G.U. n. 64 del 17/03/2022).

VISTA la disponibilità economica nel cap. 4230/8 M2 C4 INT 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CUP E87H18000100004 dell'esercizio finanziario 2022.

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto vigente ed applicabile.

VISTE le vigenti Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019.

VISTO il vigente D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 31/05/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011).

VISTO il Decreto Sindacale n. 55 del 07/12/2022, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Ambiente dal 12/12/2022 al 31/12/2022.

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI DARE ATTO che il progetto di livello definitivo-esecutivo dell'opera pubblica *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, Manutenzione straordinaria strade comunali, "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei*

Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP E87H18000100004, redatto da Sinpro Srl di Vigonovo (VE) e sottoscritto dall’ing. Sebastiano Bugno e dall’ing. Patrizio Glisoni, pervenuto in data 07/12/2022 e registrato con prot. 52907, 52915, 52916, 52917, 52918 e 52919, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 07/12/2022 ed è composto dai seguenti documenti:

ELABORATI DOCUMENTALI E CONTABILI

- 0. Elenco elaborati;
- A. Relazione generale;
- B. Computo metrico estimativo;
- C. Quadro economico generale di spesa;
- D. Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
- E. Capitolato speciale d’appalto:
 - 1. Parte amministrativa;
 - 2. Parte tecnica;
- F. Schema di contratto;
- G. Computo metrico estimativo con percentuale di incidenza della manodopera e relativi costi;
- H. Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro;
- I. Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto;
- L. Cronoprogramma dei lavori;
- M. Piano di sicurezza e coordinamento;
- N. Fascicolo dell’opera – Piano di manutenzione;
- O. Relazione di verifica ex ante sul rispetto dei principi DNSH;
- P. Relazione sui CAM;
- Q. Dichiarazione di non assoggettabilità alla VInCA.

ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:

- 1. Corografia degli interventi;
- 2. Particolare interventi:
 - 1. Intervento lungo via Mascagni, Tiepolo e Vivaldi;
 - 2. Intervento lungo via Reni e Botticelli;
 - 3. Intervento lungo via Santa Chiara, Diaz e Don Bosco.

- 3) DI DARE ATTO che, in base alle previsioni progettuali la spesa prevista per l’intervento in oggetto è stimata in € 300.000,00 (euro trecentomila/00) secondo il seguente quadro economico.

A	Lavori		
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta		
	A.1.1) Opere di manutenzione stradale per via Mascagni	€	26.500,00
	A.1.2) Opere di manutenzione stradale per via Tiepolo	€	42.000,00
	A.1.3) Opere di manutenzione stradale per via Vivaldi	€	22.100,00
	A.1.4) Opere di manutenzione stradale per via Guido Reni	€	18.200,00
	A.1.5) Opere di manutenzione stradale per via Botticelli	€	47.000,00
	A.1.6) Opere di manutenzione stradale per via Santa Chiara	€	25.000,00
	A.1.7) Opere di manutenzione stradale per via Armando Diaz	€	10.700,00
	A.1.8) Opere di manutenzione stradale per via Don Bosco	€	13.500,00
		sommano €	205.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	€	5.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	210.000,00

B	Somme in diretta amministrazione		
B.1	Spese per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori	€	22.560,55
B.2	Oneri previdenziali 4% su voce B.1	€	902,42
B.3	Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento	€	3.000,00
B.4	Oneri previdenziali 4% su voce B.3	€	120,00
B.5	Compensi incentivanti 2% su voce A	€	4.200,00
B.6	Iva 22% su voce A	€	46.200,00
B.7	Iva 22% su voce B.1	€	4.963,32
B.8	Iva 22% su voce B.2	€	198,53
B.9	Iva 22% su voce B.3	€	660,00
B.10	Iva 22% su voce B.4	€	26,40
B.11	Contributo ANAC	€	225,00
B.12	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.437,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	87.493,27

C	Ribassi d'asta		
C.1	Ribasso per servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori	€	2.506,73
	TOTALE RIBASSI D'ASTA	€	2.506,73

A+B+C	TOTALE PROGETTO	€	300.000,00
--------------	------------------------	----------	-------------------

- 4) DI APPROVARE gli allegati Verbale di verifica (redatto dal RUP in data 07/12/2022 e registrato con prot. 52934) e Verbale di validazione (redatto dal RUP in data 07/12/2022 e registrato con prot. 52937) del progetto dell'opera pubblica *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, Manutenzione straordinaria strade comunali, "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP E87H18000100004.*
- 5) DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori *Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale, Manutenzione straordinaria strade comunali, "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP E87H18000100004, CIG*

949979787A, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108), il quale prescrive che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 secondo la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- 6) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente utilizzando, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, il criterio del minor prezzo offerto mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016.
- 7) DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici, secretato nella copia accessibile al pubblico, individuati tramite l'esperimento dell'indagine di mercato, dando atto che l'elenco non potrà essere reso pubblico fino alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici.
- 8) DI DARE ATTO che la procedura di affidamento sarà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare PA della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, raggiungibile al link <https://cucselvazzano-teolo.tuttogare.it/>, alla quale gli operatori economici partecipanti dovranno risultare iscritti.
- 9) DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza la redazione degli elaborati propedeutici alla procedura di affidamento, nonché la gestione delle necessarie fasi di gara fino alla redazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del *Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo* approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2015 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 07/11/2018.
- 10) DI DARE ATTO che:
 - l'art. 3, comma 1, del Decreto 08 novembre 2021 dispone che *“I comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto”*;
 - l'art. 3, comma 4, del Decreto 08 novembre 2021 dispone che *“Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, [...], attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG)”*;
 - trattandosi di opera con costo fino ad € **300.000,00** il termine previsto dall'art. 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 deve avvenire entro dieci mesi prorogati di tre mesi per le opere che hanno ottenuto contributo entro il 31/12/2021;

- il comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22/11/2021 e pertanto il termine ultimo per perfezionare il CIG di gara è il **21/12/2022**.

11) DI RICHIEDERE le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, con importo pari al 1% dell'importo dell'appalto, quale strumento di autotutela azionabile in fase provvedimentale nell'eventualità di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, vista l'importanza del finanziamento a cui accede l'opera in oggetto e le tempistiche dettate per l'erogazione del medesimo.

12) DI RICHIEDERE le garanzie di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, come di seguito specificato:

- garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 28 del *Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa*;
- polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi *Contractor's All Risks* con i contenuti previsti dall'art. 103, comma 7, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 31 del *Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa* con i seguenti massimali:

Sezione A

Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Partita 1, opere: importo del contratto, iva compresa, per opere

Partita 2, opere preesistenti: € 100.000,00 (euro centomila/00)

Partita 3, demolizione e sgombero: € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

Sezione B

Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)

13) DI RICHIEDERE agli operatori economici invitati alla procedura di affidamento, nonché all'operatore economico aggiudicatario, di adempiere degli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, in merito all'adozione di misure a tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

14) DI DARE ATTO che, sentita l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito dalla L. n. 120 del 11/09/2020, si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

15) DI STABILIRE che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 190 del 07/12/2022.

16) DI DARE ATTO che l'importo dovuto per l'espletamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, pari ad € 28.624,83 (compreso oneri previdenziali 4% ed Iva) è stato impegnato sul cap. 4230/8 M2 C4 INT 2.2 *Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi CUP E87H18000100004* con determinazione dirigenziale n. 784 del 24/10/2022, impegno 741/2022.

17) DI IMPEGNARE a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) l'importo di € 225,00 per contributo riguardo la procedura di affidamento di lavori, sul cap. 4230/8 M2 C4 INT 2.2 *Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi CUP E87H18000100004* dell'esercizio

finanziario 2022, secondo le indicazioni della seguente tabella che evidenzia il cronoprogramma di cassa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011:

Importo	Anno imputazione	Anno esigibilità	Miss./Progr.	Cod. conto finanziario	Capitolo
€ 225,00	2022	2022	10/05	10.05- 2.02.01.09.012	4230/8 M2 C4 INT 2.2 Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi CUP E87H18000100004

18) DI PROCEDERE al versamento del contributo ANAC.

19) DI IMPEGNARE l'importo di € 271.150,17, pari all'importo del quadro economico dell'opera al netto degli importi dovuti per:

- l'espletamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione per lavori (IVA esclusa);
- il contributo ANAC;

sul cap. 4230/8 M2 C4 INT 2.2 *Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi CUP E87H18000100004* dell'esercizio finanziario 2022, secondo le indicazioni della seguente tabella che evidenzia il cronoprogramma di cassa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011:

Importo	Anno imputazione	Anno esigibilità	Miss./Progr.	Cod. conto finanziario	Capitolo
€ 271.150,17	2022	2022	10/05	10.05- 2.02.01.09.012	4230/8 M2 C4 INT 2.2 Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi CUP E87H18000100004

20) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 08/11/2021, l'importo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta è vincolato fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, successivamente, può essere utilizzato per ulteriori investimenti per le medesime finalità previste dal comma 139, art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che lo stesso sia impegnato entro sei mesi dal certificato di regolare esecuzione.

21) DI DARE ATTO che i pagamenti avverranno secondo il seguente cronoprogramma di previsione indicativa:

Importo	Anno	Descrizione
€ 225,00	2022	Contributo ANAC
€ 271.150,17	2022	Lavori, somme in diretta amministrazione, ribassi d'asta

22) DI DARE ATTO che, in considerazione di quanto specificato ai punti 3.1.2 e 4.2 delle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con Del. n. 636/2019, la presente costituisce determina a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000.

23) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato dal PNRR – Unione Europea – Next generation EU.

24) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il RUP è la geom. Sandra Calaon.

- 25) DI DARE ATTO che per il RUP non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2.2 delle Linee Guida n. 3 approvate dall'ANAC, come attestato dall'allegata dichiarazione a firma della geom. Sandra Calaon, registrata con prot. n. 52798 del 07/12/2022.
- 26) DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Ambiente dichiara di non essere incorsa in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 42 D.lgs. n. 50/2016, né nelle ipotesi previste dall'art. 35- *bis*, D.lgs. n. 165/2001.
- 27) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, in osservanza dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale di contabilità, subordinatamente alla verifica del corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte degli operatori economici beneficiari.
- 28) DI ACQUISIRE il necessario parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
- 29) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio

Friso Stefania

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 968 del 14-12-2022

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. Manutenzione straordinaria strade comunali. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Determinazione a contrarre. CUP E87H18000100004

CIG 949979787A

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile espresso in data **19-12-2022**: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147bis, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Impegno N. 902 del 19-12-2022 a Competenza CIG 949979787A		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 4230 Articolo 8 M2 C4 INT 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CUP E87H18000100004		
Causale	Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. Manutenzione straordinaria strade comunali. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Approvazione progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. CUP E87H18000100004	
Importo	2022	€ 225,00
Beneficiario 8309 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC		
Impegno N. 903 del 19-12-2022 a Competenza CIG 949979787A		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 4230 Articolo 8 M2 C4 INT 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CUP E87H18000100004		
Causale	Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. Manutenzione straordinaria strade comunali. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Approvazione progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrarre. CUP E87H18000100004	
Importo	2022	€ 271.150,17

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Malparte Stefania

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)